

12/29/09
04-12

ALBO	X	SEGR./PROT	RAG.	ATTI	SEGR.COM.LE	U.T.C.
------	---	------------	------	------	-------------	--------



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE
UNITÀ DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO INT. N. 44 DEL 18/11/09
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE GIUSTA DETERMINAZIONE N. 956 DEL 01/09/2009.

REG. GEN. 1222 DEL 19.11.2009

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLE AREE PUBBLICHE A SERVIZIO DELLA COPERTURA DEL TORRENTE ZAMBATARO NELLA FRAZIONE DI PASTERIA".

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'U.P.LL.PP. n. 992/RG del 16.09.2009, (int. n. 38/09), che qui si intende integralmente riportata, sono state indette le procedure di contrattazione per addvenire all'affidamento dei lavori per la "Riqualificazione di un'area attrezzata ed interventi di riparazione alle aree pubbliche a servizio della copertura del torrente Zambataro nella frazione di Pasteria";
- con determinazione sindacale n. 29 del 13.10.2009 e la n. 30 del 28.10.2009 è stata costituita la Commissione di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

RILEVATO CHE:

- il giorno 20 ottobre 2009, alle ore 16:30 e seguenti, come da Verbale di gara n. 1, si è proceduto, in Calatabiano presso l'Ufficio dell'Unità di Progetto LL.PP., aperto al pubblico, al pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto; successivamente, è stato disposto il prosieguo delle operazioni di gara giusta Verbale di gara n. 2 del 27.10.2009, Verbale di gara n. 3 del 28.10.2009, Verbale di gara n. 4 del 03.11.2009 e, con Verbale di gara n. 5 del 10.11.2009, la Commissione di Gara ha proceduto all'ultima fase della gara e, a seguito di pubblico sorteggio ai sensi del R.D. 827/24, ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori di che trattasi all'impresa **Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876**, il cui prezzo complessivo offerto è di € **32.648.28** (compresi oneri di sicurezza pari ad € **1.054.25** non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del **7,3152 %** sul prezzo a base di gara di € **34.087.60** al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- è risultata classificata al secondo posto, a seguito di pubblico sorteggio ai sensi del R.D. 827/24, l'impresa **Edile Oliveri Giuseppa** con sede in Acicatena (CT) via L. Urso, n. 10, partita IVA 04216630873, la quale ha offerto il medesimo ribasso del 7,3152% ;
- è stata data comunicazione, dell'esito della gara, all'aggiudicatario provvisorio con nota raccomandata registrata al protocollo dell'Ente in data 11.11.2009, al n. 14288;

CONSIDERATO CHE:

- il 1° verbale di gara redatto in data 20.10.2009, è stato pubblicato dal 21.10.2009 al 24.10.2009; il 2° verbale di gara, di prosieguo delle operazioni di gara, redatto in data 27.10.2009, è stato pubblicato dal 28.10.2009 al 31.10.2009; il 3° verbale di gara, di prosieguo delle operazioni di gara, redatto in data 28.10.2009, è stato

pubblicato dal 29.10.2009 al 02.11.2009; il 4° verbale di gara, di prosieguo delle operazioni di gara, redatto in data 03.11.2009, è stato pubblicato dal 04.11.2009 al 07.11.2009; il 5° verbale di gara, di completamento delle operazioni di gara, redatto in data 10.11.2009, è stato pubblicato dal 11.11.2009 al 14.11.2009;

• ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, tutti i verbali di gara sono stati pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente per almeno tre giorni consecutivi non festivi e che, entro i sette giorni dall'espletamento della gara, non sono state presentate opposizioni scritte;

RITENUTO:

- la necessità di provvedere ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi;
- che si può procedere alla stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a rogito del Segretario Comunale;

VISTI:

- l'art. 51 della legge n. 142/90, così modificato ed integrato dalla legge n. 127/97 e recepito dalla L.R. n. 23/98;
- l'art. 56 della legge n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 13 della legge n. 30/2000;
- il D.Lgs. n. 267/00;
- le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss. mm. ed ii;
- la L.R. 29 novembre 2005, n. 16;
- il R.D. 23/05/1924, n. 827;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- la L.R. 21 agosto 2007, n. 20;
- la Deliberazione del 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in attuazione dell'art.1, comma 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- i verbali di gara e gli allegati atti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la determina sindacale n. 30 del 23.08.2005, così come modificata ed integrata dalla determina sindacale n. 36 del 15.09.2005, nonché la n. 21 del 31.08.2009;

RITENUTE:

- proprie le competenze per delega del Responsabile dell'Area T.E.A., giusta determinazione n. 956 del 01/09/2009;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) Di aggiudicare definitivamente i lavori di "Riqualficazione di un'area attrezzata ed interventi di riparazione alle aree pubbliche a servizio della copertura del torrente Zambataro nella frazione di Pasteria", all'Impresa **Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876**, il cui prezzo complessivo offerto è di **€ 32.648,28** (compresi oneri di sicurezza pari ad **€ 1.054,25** non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del **7,3152 %** sul prezzo a base di gara di **€ 34.087,60** al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) Di approvare:

- i Verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 rispettivamente del 20.10.2009, 27.10.2009, 28.10.2009, 03.11.2009, e 10.11.2009 che, allegati alla presente determinazione sub lettere A), B), C), D), E) ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di dare atto che:

• il quadro economico di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

A) Importo lavori a base d'asta € 35.141,85 di cui:

1. Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	34.087,60
2. Oneri per la sicurezza	€	1.054,25

Sommano i lavori € **35.141,85**

a sottrarre gli oneri di sicurezza di € 1.054,25 non soggetti a ribasso

RESTA L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI A BASE D'ASTA € 34.087,60

A detrarre il ribasso d'asta del 7,3152%

RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 31.594,03

oltre € 1.054,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALI € **32.648,28**

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1- Spese generali e tecniche: progettazione, D.LL e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, oneri ed iva compresi

€ 14.024,49

B2 - IVA 10% sui lavori € 3.159,40

B3 - Oneri Rup. 25%*2% di 35.141,85 € 175,71

B4 - Acquisizione parere AUSL € 131,10

B5 - Imprevisti (10%) € 1.095,67

Totale somme a disposizione € **18.586,37**

B6 - Iva al 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata € 354,78

Sommano € 18.941,15 € 18.941,15

Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 7,3152% € **2.493,57**

Importo Totale Progetto € **54.083,00**

- 4) risulta classificata al secondo posto, a seguito di pubblico sorteggio ai sensi del R.D. 827/24, l'Impresa Edile Oliveri Giuseppa, con sede in Acicatena (CT), via L. Urso, n. 10, partita IVA 04216630873, la quale ha offerto il medesimo ribasso del 7,3152%;
- 5) Il finanziamento dei lavori è garantito, per € 43.583,00, giusto contributo straordinario concesso con D.D.R. n. 4231 del 21/12/2006 da parte dell'Assessorato Regionale della famiglia, politiche sociali ed autonomie locali, e parte, per € 10.500,00 con fondi comunali, come indicati nella determinazione del Responsabile U.P.LL.PP. n. 633 /RG del 10/06/2009 (int. n. 24/2009) di impegno di spesa, per l'integrale copertura finanziaria dell'opera;
- 6) il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Sebastiano Leonardi, addetto alla direzione e coordinamento della Unità di Progetto LL.PP, nominato con determinazione sindacale n. 33 del 13.11.2008;
- 7) il Direttore dei Lavori è l'Arch. Eloisa Patanè, nominato con determinazione sindacale n. 35 del 17.11.2008;
- 8) **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- 9) **Di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio di questo Comune.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
DI PROGETTO LL.PP.**

(Dott. Ing. Sebastiano Leonardi)



Allegati:

- A) Verbale di gara n. 1 del 20.10.2009;
- B) Verbale di gara n. 2 del 27.10.2009;
- C) Verbale di gara n. 3 del 28.10.2009;
- D) Verbale di gara n. 4 del 03.11.2009;
- E) Verbale di gara n. 5 del 10.11.2009.